

令和8年度第一四半期 壬生町 建設工事発注見通し一覧

令和8年4月24日

No	工事名	工種業種	工事場所	工事期限	工事概要	入札方式	発注・入札予定時期	所属
1	動力変圧器更新工事	電気	大字下稲葉	約3か月	変圧器6KV 三相 100KVA (50Hz) 交換	指名競争	第三四半期	生活環境課
2	キレート樹脂交換修繕工事	機械器具	大字下稲葉	約2か月	キレート剤 330リットル ストレーナー9個 交換	指名競争	第二四半期	生活環境課
3	ダスト搬送コンベヤ (No3) 更新工事	清掃施設	大字羽生田	約4か月	コンベヤ更新工事 一式	指名競争	第三四半期	生活環境課
4	中央制御室空調機設置工事	管	大字羽生田	約3か月	空調機設置工事 一式 電気工事 一式	指名競争	第三四半期	生活環境課
5	ごみクレーン横行・走行装置更新工事	清掃施設	大字羽生田	約8か月	横行・走行装置更新 一式	一般競争	第三四半期	生活環境課
6	ダスト搬送コンベヤ (2系No2) 更新工事	清掃施設	大字羽生田	約4か月	コンベヤ更新工事 一式	指名競争	第三四半期	生活環境課
7	ろ布更新工事	清掃施設	大字羽生田	約9か月	ろ布更新工事 一式	一般競争	第三四半期	生活環境課
8	道路改良工事 二級町道56号線	土木	大字下稲葉	約8か月	道路改良 L=140m	一般競争	第一四半期	建設課
9	舗装新設工事 二級町道56号線	舗装	大字下稲葉	約4か月	舗装新設 L=240m	指名競争	第二四半期	建設課
10	道路改良工事 二級町道70号線	土木	大字北小林	約4か月	道路改良 L=130m	指名競争	第一四半期	建設課
11	道路改良工事 町道2-280号線 その1	土木	おもちゃのまち三丁目	約8か月	道路改良 L=85m	一般競争	第一四半期	建設課
12	道路改良工事 町道2-280号線 その2	土木	おもちゃのまち三丁目	約7か月	道路改良 L=100m	一般競争	第二四半期	建設課
13	道路改良工事 町道2-282号線	土木	おもちゃのまち三丁目	約7か月	道路改良 L=60m	指名競争	第二四半期	建設課
14	道路改良工事 町道2-305号線	土木	おもちゃのまち四丁目	約7か月	道路改良 L=56m	指名競争	第二四半期	建設課
15	道路改良工事 町道2-306号線	土木	おもちゃのまち四丁目	約7か月	道路改良 L=40m	指名競争	第二四半期	建設課
16	道路改良工事 町道2-308号線	土木	おもちゃのまち三丁目	約8か月	道路改良 L=92m	一般競争	第一四半期	建設課
17	道路改良工事 町道2-777号線	土木	大字壬生丁	約7か月	道路改良 L=45m	指名競争	第二四半期	建設課
18	道路改良工事 町道2-772号線	土木	大字壬生丁	約7か月	道路改良 L=150m	一般競争	第二四半期	建設課
19	雨水排水対策工事 町道2-278号線	土木	おもちゃのまち二丁目	約4か月	道路改良 L=70m	指名競争	第一四半期	建設課
20	雨水排水対策工事 町道2-422号線	土木	大字壬生丁	約4か月	道路改良 L=50m	指名競争	第二四半期	建設課
21	雨水排水対策工事 町道3-390号線	土木	本丸二丁目	約8か月	道路改良 浸透施設	一般競争	第一四半期	建設課
22	舗装修繕工事 一級町道13号線	舗装	大字中泉	約4か月	舗装修繕 L=200m	指名競争	第三四半期	建設課
23	舗装修繕工事 二級町道53号線	舗装	大字藤井	約4か月	舗装修繕 L=150m	指名競争	第一四半期	建設課
24	舗装修繕工事 二級町道68号線	舗装	大字上田	約4か月	舗装修繕 L=300m	指名競争	第二四半期	建設課
25	舗装修繕工事 町道1-336号線	舗装	大字羽生田	約4か月	舗装修繕 L=100m	指名競争	第二四半期	建設課
26	舗装修繕工事 町道1-347号線	舗装	大字福和田	約4か月	舗装修繕 L=100m	指名競争	第一四半期	建設課
27	舗装修繕工事 町道2-131号線	舗装	大字安塚	約4か月	舗装修繕 L=200m	指名競争	第二四半期	建設課
28	舗装修繕工事 町道2-341号線	舗装	大字壬生甲	約4か月	舗装修繕 L=250m	指名競争	第一四半期	建設課
29	舗装修繕工事 町道3-189号線	舗装	大字藤井	約4か月	舗装修繕 L=200m	指名競争	第一四半期	建設課

注)ここに掲載する内容は、令和8年4月24日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度第一四半期 壬生町 建設工事発注見通し一覧

令和8年4月24日

No	工事名	工種業種	工事場所	工事期限	工事概要	入札方式	発注・入札予定時期	所属
30	舗装新設工事 町道1-196号線	舗装	大字上稲葉	約4か月	舗装新設 L=300m	指名競争	第一四半期	建設課
31	道路改良工事 町道2-125号線	土木	大字安塚	約8か月	道路改良 浸透施設	指名競争	第二四半期	建設課
32	道路改良工事 町道2-374号線	土木	大字壬生甲	約8か月	道路改良 L=40m	指名競争	第二四半期	建設課
33	スマートインターチェンジ道路土工等工事	土木	大字国谷	約11か月	・路体、路床盛土V=27,031m ³ ・BOXカルバートL=37.8m ・側溝L=201.1m ・管渠L=115.3m	一般競争	第一四半期	都市計画課
34	スマートインターチェンジ調整池改修等工事	土木	大字国谷	約8か月	調整池改修 A = 5,800m ²	一般競争	第二四半期	都市計画課
35	国谷駅前広場電線共同溝本体工事	土木	大字国谷	約7か月	・PCBOX N=13組 ・管路 L=769.8m	一般競争	第二四半期	都市計画課
36	配水管布設工事	水道施設	大字中泉	約5か月	開削 HPPE φ 150 L=250m	指名競争	第一四半期	水道課
37	配水管布設工事	水道施設	大字中泉	約5か月	開削 HPPE φ 150 L=250m	指名競争	第一四半期	水道課
38	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約4か月	開削 HPPE φ 75・50 L=260m	指名競争	第一四半期	水道課
39	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約4か月	開削 HPPE φ 75 L=150m	指名競争	第二四半期	水道課
40	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約4か月	開削 HPPE φ 75 L=120m	指名競争	第二四半期	水道課
41	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約4か月	開削 HPPE φ 75・50 L=520m	指名競争	第三四半期	水道課
42	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約4か月	開削 HPPE φ 100 L=220m	指名競争	第二四半期	水道課
43	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約3か月	開削 HPPE φ 100 L=100m	指名競争	第三四半期	水道課
44	配水管布設工事	水道施設	大字壬生丁	約3か月	開削 HPPE φ 75 L=130m	指名競争	第三四半期	水道課
45	配水管布設工事	水道施設	大字上田	約3か月	開削 HPPE φ 150 L=200m	指名競争	第一四半期	水道課
46	回線更新工事	水道施設	大字壬生甲	約10か月	施設更新 一式	指名競争	第二四半期	水道課
47	雨水管布設替工事（北部第四排水区）その1工区	土木	幸町一丁目	約6か月	φ 900 L=187m	一般競争	第二四半期	下水道課
48	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第三排水区）その1工区	土木	大字安塚	約4か月	φ 1350 L=50m	指名競争	第三四半期	下水道課
49	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十排水区）その1工区	土木	大字壬生丁	約7か月	φ 500~800 L=365m	一般競争	第二四半期	下水道課
50	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部処理区）その1工区	土木	大字壬生丁	約6か月	φ 200 L=1000m	一般競争	第二四半期	下水道課
51	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部処理区）その2工区	土木	大字壬生丁	約4か月	φ 200 L=450m	指名競争	第二四半期	下水道課
52	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部処理区）その3工区	土木	大字壬生丁	約4か月	φ 200 L=370m	指名競争	第三四半期	下水道課
53	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十排水区）その2工区	土木	大字壬生丁	約4か月	φ 500 L=65m	指名競争	第三四半期	下水道課
54	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十排水区）その3工区	土木	大字壬生丁	約4か月	φ 700 L=120m	指名競争	第三四半期	下水道課
55	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 合併公共下水道工事（北部第十排水区・北部処理区）その1工区	土木	大字壬生丁	約4か月	φ 200~500 L=300m	指名競争	第三四半期	下水道課
56	令和7年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（壬生処理区）マンホールポンプ設置工事その1工区	機械器具	大字壬生甲	約6か月	マンホールポンプ 2基 ポンプ制御盤 1基	指名競争	第二四半期	下水道課
57	農業集落排水藤井処理施設機器更新工事	機械器具	大字藤井	約6か月	曝気水中攪拌機 1基 流量調整ポンプ 1基	指名競争	第二四半期	下水道課
58	国谷第二中継ポンプ場 No.1ポンプ更新工事	機械器具	大字壬生丁	約4ヶ月	マンホールポンプ 1基	指名競争	第二四半期	下水道課

注)ここに掲載する内容は、令和8年4月24日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度第一四半期 壬生町 建設工事発注見通し一覧

令和8年4月24日

No	工事名	工種業種	工事場所	工事期限	工事概要	入札方式	発注・入札予定時期	所属
59	藤井小学校校舎防水改修工事	建築	大字藤井	約6か月	屋上防水改修及び外壁改修工	一般競争	第一四半期	学校教育課
60	安塚小学校体育館防水及び外壁改修工事	建築	大字安塚	約5か月	外壁改修等工	指名競争	第一四半期	学校教育課
61	壬生小学校バリアフリースイレ設置工事	管	本丸二丁目	約5か月	衛生機器設置工	指名競争	第一四半期	学校教育課
62	壬生東小学校バリアフリースイレ設置工事	管	落合三丁目	約5か月	衛生機器設置工	指名競争	第一四半期	学校教育課
63	安塚小学校バリアフリースイレ設置工事	管	大字安塚	約5か月	衛生機器設置工	指名競争	第一四半期	学校教育課
64	南犬飼中学校校庭南側出入口門扉設置工事	とび土工	大字北小林	約5か月	門扉設置及び土間工	指名競争	第二四半期	学校教育課
65	睦小学校体育館放送設備改修工事	電気通信	大字壬生丁	約4か月	放送設備改修工	指名競争	第二四半期	学校教育課
66	壬生中学校プール塗装改修工事	塗装	大字壬生甲	約5か月	プール塗装改修工	指名競争	第二四半期	学校教育課
67	藤井小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字藤井	約6か月	動力幹線設備及び受変電設備設置工	指名競争	第二四半期	学校教育課
68	壬生東小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	落合三丁目	約6か月	動力幹線設備工	指名競争	第二四半期	学校教育課
69	睦小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字壬生丁	約6か月	動力幹線設備及び受変電設備設置工	指名競争	第二四半期	学校教育課
70	稲葉小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字上稲葉	約6か月	動力幹線設備工	指名競争	第二四半期	学校教育課
71	羽生田小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字羽生田	約6か月	動力幹線設備工	指名競争	第二四半期	学校教育課
72	壬生北小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字北小林	約6か月	動力幹線設備工	指名競争	第二四半期	学校教育課
73	安塚小学校空調機設置に伴う電源設備工事	電気	大字安塚	約6か月	動力幹線設備工	指名競争	第二四半期	学校教育課
74	壬生中学校公共下水道接続工事	管	大字壬生甲	約4か月	管布設及び柵・マンホール設置工	指名競争	第三四半期	学校教育課
75	城址公園ホール屋上防水改修工事	建築	本丸一丁目	約4か月	シート防水 A=1,837㎡	一般競争	第二四半期	生涯学習課
76	生涯学習館外壁改修工事	建築	落合3丁目	約6か月	外壁塗装 A=510㎡	指名競争	第二四半期	生涯学習課

注)ここに掲載する内容は、令和8年4月24日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。